 <p data-bbox="375 219 555 271">Euzko Legebiltzaria MILITARIO</p>	<p data-bbox="804 163 959 203"><b><u>F-03/02</u></b></p> <p data-bbox="817 221 946 255"><b>OFERTA</b></p>	<p data-bbox="1155 114 1326 141">REVISION Nº 0</p> <p data-bbox="1155 203 1362 230">FECHA : 08/04/02</p> <p data-bbox="1155 293 1321 320">PÁGINA 1 DE 1</p>
--	---	---

**CLIENTE:**           **FERROATLÁNTICA**  
**AA. D. Joaquín Alonso**

**DIRECCIÓN:**      **Paseo de la Castellana, 86**  
**28046 MADRID**

**Fecha:** **lunes, 15 de septiembre de 2003**

**Asunto:** **"Escala de peces en río Grande"**

**Ref.:** 162


**Contenido:**

De acuerdo con las conversaciones mantenidas, así como con la revisión y reestructuración de nuestras ofertas anteriores, tenemos el gusto de remitirles nuestra mejor oferta para la prestación de Asistencia Técnica en lo relativo a la escala de peces sobre el río Grande (La Coruña).

El trabajo comprenderá dos fases diferenciadas:

**1ª FASE: Estudio de los antecedentes. Análisis del medio y previsión de impactos. Valoración ambiental de las opciones posibles.**

- Estudio del proyecto de la nueva escala de peces
- Revisión de los criterios y condicionados establecidos por la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes.
- Estudio de la estación: obtención y valoración de los posibles impactos derivados de la ejecución de la nueva escala.
- Revisión de la escala actual, obtención de sus características principales desde el punto de vista de la capacidad de franqueo por parte de la ictiofauna.
- Valoración de las opciones y conclusión.

	<b>F-03/02</b> <b>OFERTA</b>	REVISION Nº 0 FECHA : 08/04/02 PÁGINA 2 DE 2
---	---------------------------------	--

**2ª FASE: Vigilancia ambiental de las obras del proyecto de construcción de la nueva escala.**

Consistirá en la elaboración, previa al comienzo de las obras, de una guía de vigilancia y cumplimiento de aspectos ambientales, así como la realización de una visita quincenal durante la ejecución de los trabajos. Con carácter bimensual, se emitirá un informe de régimen interno. La duración de esta fase se prevé desde el mes de agosto hasta el mes de octubre, ambos inclusive.

El presupuesto de los trabajos es el siguiente:

**FASE 1ª:**

Estudio de los antecedentes. Análisis del medio y previsión de impactos.


Valoración ambiental de las opciones posibles..... 8.915,00 €

**FASE 2ª:**

Redacción de guía de medidas de protección ambiental. Labores de vigilancia, asesoramiento técnico ambiental de forma continua. Visita de carácter quincenal, por al menos 1 técnico superior, emisión de informe bimensual de régimen interno..... 2.630,00 €/mes



En caso de conformidad les rogamos nos remitan la oferta aceptada.

Aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente,

<b>CONFORME CLIENTE:</b>	
Fdo:	
Fecha:	29 de Septiembre de 2003

**CONDICIONES:**

- IVA: No incluido
- Forma de pago: A convenir

REVISADO POR:	
FIRMA:	

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FERROVIA S.A.  
C/ Madrid, 110 - 28002 Madrid  
Tel: 91 360 11 11 - Fax: 91 360 11 12  
www.estructuras.com